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1  Apresentação 

A Rede Comunitária de Educação e Pesquisa – REDECOMEP é uma iniciativa do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), coordenada pela 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que objetivou implementar redes de alta 

velocidade nas regiões metropolitanas do país servidas pelos Pontos de Presença da RNP. O 

modelo adotado se baseou na implantação de uma infraestrutura de fibra óptica própria, 

voltada à formação de “consórcio autossustentável” entre as instituições de pesquisa e 

educação superior participantes. 

A Rede Comunitária Metropolitana de Educação e Pesquisa da Região de Florianópolis/SC 

(REMEP-FLN) foi criada a partir de Memorandos de Entendimentos (MOU) assinados entre 

as diversas instituições de educação e pesquisa da região de Florianópolis/SC com objetivo 

de integrá-las, bem como facilitar a interligação com a rede global de pesquisa e educação 

via RNP, criando assim, uma rede metropolitana de alta velocidade com infraestrutura 

própria, na Região de Florianópolis. O primeiro MOU foi assinado em 21/11/2005 e o 

segundo em 01/11/2006 na fase de projeto e construção da rede. Após a inauguração da 

REMEP-FLN em novembro de 2007, outros MOUs foram assinados, contemplando novas 

instituições que passaram a se beneficiar dos recursos disponíveis na REMEP-FLN. Estes 

documentos MOUs estão diponíveis em https://remep.pop-sc.rnp.br/publicacoes. 

Com apoio e financiamento da RNP e a parceria firmada com a Fundação de Amparo à 

Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e o (Centro de Informática e 

Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC), para compartilhamento de infraestrutura 

de fibras ópticas (acordo de swap), a REMEP-FLN conta atualmente com cerca de 48 km de 

cabos de fibra óptica própria e utiliza cerca de 171 km da Rede Metropolitana Governamental 

do Governo do Estado de Santa Catarina (RMG), iniciativa do CIASC e da FAPESC que 

atualmente é gerida pelo CIASC. 

Outro fator determinante para a implantação e continuidade da REMEP-FLN é o uso da 

infraestrutura de passagem (postes e dutos) das Centrais Elétricas de Santa Catarina 

(CELESC). Em função do acordo de compartilhamento de infraestrutura firmado entre 

REMEP-FLN e CIASC, foi possível destinar parte do recurso arrecadado pelo “consórcio” 

ao CIASC com o objetivo de custear o aluguel da infraestrutura de passagem utilizada da 
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CELESC bem como a manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura óptica da REMEP-

FLN. 

Considerando os MOUs assinados em 21/11/2005 e 01/11/2006, em especial no que diz sua 

cláusula primeira e cláusula quarta, fez-se necessário o estabelecimento de um modelo de 

prestação de serviços, para a administração, operação e manutenção da REMEP-FLN. Ainda 

conforme os referidos protocolos, a criação de tal modelo compete ao Comitê Gestor da 

REMEP-FLN (CG-REMEP-FLN) que, em reunião realizada em 12/06/2008, definiu pela 

escolha de uma Fundação de Apoio, mais especificamente a Fundação de Estudos e Pesquisas 

Socioeconômicos (FEPESE), como entidade responsável pela gestão administrativa e 

financeira dos recursos da REMEP-FLN. Esta entidade é responsável pela centralização de 

contratos de prestação de serviços ligados ao rateio de custos e à administração, operação, 

manutenção e evolução da REMEP-FLN. 

Na reunião do CG-REMEP-FLN de 02/10/2014, os critérios de rateio de custos foram 

revisados e ratificou-se a FEPESE como fundação de apoio e entidade responsável pela 

centralização dos contratos de prestação de serviços ligados a administração, operação, 

manutenção e evolução da REMEP-FLN. Ratificou-se também o CIASC como a instituição 

responsável pela manutenção da infraestrutura óptica e pelo aluguel da infraestrutura de 

passagem junto a concessionaria de energia elétrica CELESC e que o mesmo continuará 

tendo estes custos ressarcidos. 

Entre os anos de 2015 a 2017, foram assinados acordo e termos de  ajuste de troca de 

infraestrutura entre a RNP e a empresa AcessoLINE Telecom (ALT). O objeto destes acordos 

foram aumentar o alcance da REMEP-FLN no norte da Ilha e nova alternativa de passagem 

de fibra na ponte para interligar a ilha de Santa Catarina ao continente. Nestes acordos, a 

ALT cedeu 56 km de cabos ópticos, com um total de 78 km de fibras, enquanto a REMEP-

FLN cedeu 25 km de cabos ópticos, com um total de 50 km de fibras ópticas. 

A reunião do CG-REMEP-FLN de 04/09/2019 decidiu por um conjunto de ações e 

modificações na manutenção e gestão da REMEP-FLN conforme resumo abaixo: 

1) O Acordo de SWAP entre RNP e CIASC deve ser atualizado, consolidado e assinado, 

contendo a atualização dos quantitativos de fibras trocadas. Esta atualização permitirá 
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reequilibrar os quantitativos entre as partes, além de permitir realizar a ampliação das 

redes; 

2) A manutenção da rede óptica e pagamento da infraestrutura de passagem (dutos e postes 

CELESC) deverá ser internalizada pela REMEP-FLN; 

3) Haverá a atualização tecnológica do parque de equipamentos da REMEP-FLN. O 

objetivo desta atualização é implantar um backbone com capacidade de 100 Gpbs, além 

de aquisição de CPEs para instalar nas instituições parceiras objetivando melhoria na 

entrega dos serviços e no monitoramento, prezando a excelência da rede. 

Obs: Todas as ações previstas foram executas conforme previsto. 

Abaixo estão descritos os serviços de administração, operação e manutenção contemplados 

neste Projeto Básico: 

1) Manutenção preventiva e corretiva de ativos de rede (comutadores de concentração do 

backbone), a ser contratada junto ao fabricante dos equipamentos ou terceiros, 

credenciados por este; 

2) Gerenciamento integrado de rede e serviços da REMEP-FLN, a ser executado em sinergia 

e colaboração com o Ponto de Presença da RNP em Santa Catarina (PoP-SC); 

3) Manutenção do projeto georreferenciado da rede óptica, devidamente documentado e 

atualizado, contemplando os cabos ópticos, plano de fusão, ocupação das fibras, acordos 

de troca de fibra (SWAP), dentre outras documentações de cunho estratégico e 

operacional; 

4) Compartilhamento de infraestrutura (direitos de passagem – dutos e postes), contratado 

ou conveniado junto as Centrais Elétricas de Santa Catarina – CELESC;  

5) Manutenção preventiva e corretiva de toda a malha de fibra óptica, sob responsabilidade 

da REMEP-FLN, bem como dos concentradores ópticos, emendas e caixas de passagem 

e sangria, contratada junto a empresas especializadas; e 

6) Implementação de melhorias na infraestrutura óptica, ativos de rede, gestão e governança 

da REMEP-FLN. 

Esses serviços são especificados detalhadamente na seção 3.  
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2 Justificativas 

Considerando: 

1) O disposto nos Memorandos de Entendimento celebrados entre as instituições integrantes 

da REMEP-FLN, em especial no que trata a sua cláusula primeira e cláusula quarta; 

2) A necessidade da contratação de serviços especializados para a administração, operação 

e manutenção da REMEP-FLN; 

3) A necessidade de centralização da gestão dos serviços por entidade com autonomia 

administrativa e jurídica para gerenciar os contratos advindos da contratação de serviços 

para administração, operação e manutenção da REMEP-FLN; 

4) A necessidade de investimentos com vistas à atualização tecnológica e da planta óptica 

da rede; 

5) As disposições do CG-REMEP-FLN, formado por representantes de cada uma das 

instituições que integram a REDECOMEP da região de Florianópolis no que diz respeito 

ao Modelo de Rateio de Custos e ao Modelo de Contratação de serviços; 

6) A legislação em vigor que faculta a contratação direta, por órgãos públicos, de Fundação 

de Apoio ligada a Instituições Federais de Ensino Superior;  

7) Respeito ao princípio da economicidade cujo intrínseco traz a necessidade de eficácia e 

eficiência, eficácia e efetividade, ou seja, a solução adotada foi a melhor, mais ampla e 

com modicidade, dentro da equação custo-benefício; e, 

8) O acordo de cooperação técnica firmado, em dezembro de 2019,  entre Rede Nacional de 

Ensino e Pesquisa – RNP e Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Economicos – 

FEPESE,  tendo por objeto assumir conjuntamente o compromisso de planejar, implantar, 

utilizar, operar, manter e fazer evoluir uma infraestrutura de rede avançada em área 

metropolitana, de interesse restrito, não-comercial, para o provimento de conectividade 

óptica, que permita o uso avançado da tecnologia da informação e de comunicação em 

prol da pesquisa científica e do ensino,  
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Este Projeto Básico apresenta as condições para adesão à REMEP-FLN e a  contratação 

de serviços da REMEP-FLN junto à Fundação de Apoio na modalidade dispensa de 

licitação.  

Ainda que a manifestação de interesse das instituições participantes da REMEP-FLN esteja 

preconizada nos Memorandos de Entendimento assinados, disponíveis em https://remep.pop-

sc.rnp.br/publicacoes/relatorios_acordos/, apresenta-se adicionalmente, abaixo, as 

justificativas técnicas e econômicas para a adesão aos serviços objeto deste documento: 

1) Dentre os objetivos da REMEP-FLN, destaca-se o atendimento das necessidades de 

comunicação entre as instituições de ensino e pesquisa e inovação da região de 

Florianópolis, em condições de capacidade, desempenho, qualidade e baixo custo, os 

quais são difíceis e até impossíveis, em alguns casos, de serem disponibilizados por 

provedores comerciais de telecomunicações e de Internet, nos níveis providos pela 

REMEP-FLN com canais de comunicação de alta velocidade, entre 1 e 10 Gigabits por 

segundo, com possibilidade de utilização de canais com 40 Gigabits, 100 Gigabits por 

segundo ou mais, dependendo da necessidade de colaboração entre tais instituições. Na 

situação atual do mercado de telecomunicações o custeio de tais canais de comunicação 

resulta em custos praticamente proibitivos para as instituições de ensino, pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, cujos orçamentos são bastante limitados. Além disso, esse 

custeio consumiria recursos que devem ser destinados às atividades fins dessas 

instituições e certamente infringiria os princípios da economicidade e legitimidade; 

2) A integração das instituições de pesquisa e educação da Região de Florianópolis, bem 

como a interligação com a rede global de pesquisa e educação via RNP e/ou via RCT, é 

um fator imprescindível ao desenvolvimento de Santa Catarina. Esta integração tem o 

potencial de gerar, mesmo que virtualmente, uma única equipe interligada e integrada de 

pesquisadores de alto nível que, juntos, poderão aumentar em muito a sua contribuição 

para o desenvolvimento científico e tecnológico em áreas avançadas, além de permitir 

transferir para a sociedade os benefícios das tecnologias da informação, da inteligência 

artificial, das comunicações (TIC) e principalmente, em potenciais temas, da computação 

e das comunicações de alto desempenho, podendo-se citar a biotecnologia, a 

nanotecnologia e as tecnologias de precisão; 

https://remep.pop-sc.rnp.br/publicacoes/relatorios_acordos/
https://remep.pop-sc.rnp.br/publicacoes/relatorios_acordos/
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3) A região de Florianópolis vem experimentando nos últimos anos um desenvolvimento 

econômico sustentado. Além disso, trata-se de uma pequena região geográfica. Tais 

fatores explicam porque, em lugar da industrialização, esta Região e especialmente a 

cidade de Florianópolis tenha crescido, sobretudo pelo sucesso do setor de serviços e pela 

atividade de administração pública, crescimento que em ambos os casos é fortemente 

associado às Telecomunicações, à Informática e à Tecnologia da Informação;  

4) A forma de urbanização da Região de Florianópolis levou a uma distribuição geográfica 

dos centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento, acarretando dificuldades de interação 

e colaboração, em função da distância entre as instituições. Há benefícios efetivos em 

transportar, por meio digital, um grande volume de informações entre institutos de 

pesquisa. Um deles é diminuir a distância entre os centros de pesquisa através da troca 

rápida e imediata de dados. Mais importante talvez seja a socialização do conhecimento 

acadêmico com a disseminação das pesquisas, seus resultados e aplicações práticas. 

Podem-se criar novas maneiras de pensar a educação, com informações disponibilizadas 

em áudio e vídeo de alta resolução. Também podem ser estruturadas bibliotecas digitais 

de alta fidelidade documental, avançados recursos multimídia e, até mesmo, controles 

remotos de microscópios eletrônicos em centros tecnológicos distantes ou 

compartilhamento de equipamentos de alta precisão de custos de aquisição e manutenção 

elevados; 

5) A REMEP-FLN se constitui no núcleo de comunicações que permite a integração de 

unidades da rede pública de ensino, em seus diversos níveis, aos órgãos promotores da 

cultura na região de Florianópolis e ainda às unidades da rede de saúde pública, 

permitindo desenvolver atividades intensivas de educação, de cultura e de saúde visando 

atender toda a população da macrorregião; 

6) A integração à rede de pesquisa oferece, a custo relativamente baixo, maior capacidade e 

melhor desempenho e qualidade que as redes comerciais. Isto ocorre em função do 

compartilhamento dos recursos em grande quantidade entre muitas instituições de ensino 

e pesquisa usuárias. De modo geral, as tecnologias atuais de comunicação em rede 

premiam quem compartilha conexões. Se todas as instituições de ensino e pesquisa 

contratam separadamente suas conexões dos provedores comerciais, somente esses 
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provedores conseguem tirar os benefícios entre os muitos usuários da sua própria 

infraestrutura. Se as instituições de ensino e pesquisa formam um consórcio para a 

contratação e compartilhamento dos recursos de comunicação, a economia de escala 

reverterá em benefícios para os membros desse consórcio;  

7) Esse expressivo gasto em custeio, que é uma característica compartilhada com as demais 

instituições de ensino e pesquisa em Florianópolis e Região, refere-se a recursos de 

comunicação normalmente de baixa capacidade que dificultam a utilização de aplicações 

mais modernas de comunicação, tais como: processamento distribuído intensivo, 

aplicações envolvendo vídeo em alta resolução, videoconferência e telefonia via Internet 

(VoIP), que são cada vez mais presentes e necessárias às instituições de ensino e pesquisa; 

8) Uma infraestrutura óptica própria possibilita o aumento contínuo da capacidade das 

conexões entre as instituições de ensino e pesquisa de Florianópolis para a RNP, RCT ou 

para a Internet, além de garantir a ativação de serviços avançados, não disponíveis 

facilmente nos serviços comerciais, tais como: Estabelecimento de circuitos em camada 

2, MPLS, IPv6, IP Multicast, telefonia IP e vídeo conferência. De toda evidência, 

considerando tais custos e benefícios já elencados, é muito mais racional e viável a 

interconexão entre as instituições através de uma rede própria de fibras ópticas 

controladas pelas próprias instituições, conforme proposto e explicado adiante; 

9) Sendo as instituições de ensino e pesquisa conectadas individualmente à RNP (Rede 

Nacional de Ensino e Pesquisa) ou a RCT (Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia) 

ou a diversas operadoras de comunicação, efetivamente não haverá intercomunicação de 

qualidade e colaborativa entre estas instituições, o que representará um enorme obstáculo 

a qualquer política pública integrada de desenvolvimento com base nas TIC. A REMEP-

FLN coloca-se como solução de interconexão, no lugar das operadoras comerciais, onde 

o investimento passa a ser em uma infraestrutura própria, que no caso de Florianópolis 

pode, em um primeiro momento, ser uma rede de fibras ópticas, dadas as dimensões e 

geografia da área coberta e a existência de condições facilitadoras para a implantação. A 

fibra óptica possui características que do ponto de vista de um projeto de interconexão 

será o único meio capaz de ser utilizado para satisfazer as necessidades interpostas. A 

capacidade teórica de uma única fibra é de 50 terabits por segundo, capaz de atender com 



 

Projeto: REMEP-FLN Emissão: 30/01/2023 Arquivo: Manutenção REMEP-FLN - Projeto Basico 20230130 v4.0 Pág 11/29 

 

  

extrema facilidade as necessidades atualmente existentes com equipamentos, 

relativamente baratos, com tecnologia Gigabit Ethernet que permitem seu uso a 1 Gbps 

(gigabit por segundo) com a possibilidade de agregação de enlaces (trunking) para formar 

canais de múltiplos Gbps ou, ainda que com maior custo, o uso de interfaces individuais 

de 10 Gbps / 40 Gbps e 100 Gbps. A vida útil de uma infraestrutura de cabos ópticos 

deve exceder 20 anos, sendo que temos implantada esta rede a mais de 15 anos. Os 

equipamentos usados no backbone da rede já estão em sua 3º geração. Na primeira 

geração as conexões eram de 1 Gbps, na segunda geração entre 10 e 40 Gbps e na terceira 

geração as capacidades das conexões são de até 100 Gbps, sempre se reutilizando as 

fibras ópticas existentes; 

10) Os custos de instalação de cabos de fibras ópticas em área urbana são relativamente 

baixos, ainda mais quando a infraestrutura é ampliada através de acordos de permuta de 

fibras, como o que foi firmado com a RMG / CIASC e AcessoLINE. Tais custos foram 

integralmente financiados pelo MCTIC através da FINEP e da RNP, resultando em uma 

rede de fibra óptica implantada e em uso pelas instituições participantes. Novos acordos 

poderão ser firmados com vistas a ampliação da rede, redução dos custos e melhor 

utilização da infraestrutura de passagem; 

11) O emprego de fibras ópticas próprias reduz substancialmente o custeio de operação de 

uma rede de alta velocidade. As instituições participantes da REMEP-FLN, contam com 

conexões ópticas entre suas unidades e com a RNP e RCT, utilizando tecnologia de rede 

Gigabit Ethernet, de relativo baixo custo, confiável e cuja infraestrutura óptica gerida 

pelo consórcio possui taxas de transmissão de 1 Gbps a 100 Gbps; e 

12) Além de todo o benefício tecnológico que a interconexão das instituições de ensino 

superior e pesquisa da região abrangida via fibra óptica, esta rede tem o poder de conectar 

os pesquisadores, professores, estudantes, analistas e técnicos destas instituições. Esta 

rede tem por missão implantar tecnologia de ponta, além de capacitar os técnicos e 

analistas na área de redes (através de cursos via Escola Superior de Redes da RNP - 

ESR/RNP ou através de workshops de capacitação) e permitir à pesquisadores, 

professores e alunos estudarem e realizarem pesquisas para o avanço das redes no país. 
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A contratação de produtos e serviços de terceiros pela Fundação de Apoio, deve respeitar 

as melhores práticas aplicáveis. 
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3 Objeto 

Este Projeto Básico tem por objeto descrever os serviços de administração, operação e 

Manutenção da REMEP-FLN no que se refere a: 

1) Instituições participantes; 

2) Compartilhamento de infraestrutura (direito de passagem); 

3) Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de fibra óptica; 

4) Manutenção preventiva e corretiva de ativos de rede; 

5) Gerenciamento integrado de rede e serviços da REMEP-FLN; e 

6) Critérios de divisões de custos 

Este Projeto Básico tem por objetivo também, descrever a prestação de serviços pela 

Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicos (FEPESE). 
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4 Instituições Membro da REMEP-FLN 

Nesta seção é apresentada a lista de instituições participantes bem como das respectivas 

unidades.  

A Tabela 1 apresenta a lista das instituições membro da REME-FLN, que possuem conexão 

direta a REME-FLN e que participam do rateio de custos. A Tabela 2 apresenta a lista de 

instituições membro da REMEP-FLN que assinaram o memorando de entendimento, mas 

não possuem conexão direta a REMEP-FLN e atualmente não participam do rateio de custos.  

Estas instituições estão conectadas a RMG/CIASC e repassam recursos para manutenção 

desta rede. De qualquer forma como existe uma interconexão entre a RMG e a RMEP-FLN 

estas instituições podem acessar serviços da rede acadêmica. Por outro lado, instituições 

conectadas a REMEP-FLN também podem acessar e utilizar serviços da rede de governo 

RMG. 

Tabela 1 - Instituições membro da REMEP-FLN participantes do rateio de custos - janeiro/23 

S Sigla Instituição 

Federais 

1 IFSC Instituto Federal de Santa Catarina 

2 UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

3 EBSERH Empresa Brasileira de Serviços Hospotilares 

  Estaduais 

1 CIDASC Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina 

2 EPAGRI Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

S.A 

3 IMETRO/SC Instituto de Metrologia de Santa Catarina  

4 FAPESC Fundação de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de 

Santa Catarina 

5 UDESC Universidade do Estado de Santa Catarina 

  Parceiras 

1 ACAFE Associação Catarinense das Fundações Educacionais 

2 CERTI Fundação CERTI 

3 Estácio Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá LTDA 

4 FEESC Fundação de Ensino de Engenharia de Santa Catarina 

5 FEPESE Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos 

6 FIESC Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

7 SME Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis 

8 UniPRF Universidade Corporativa  da Policia Rodoviária Federal 

9 UNISINOS Universidade do Vale do Rio dos Sinos  
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10 UNISUL Universidade do Sul de Santa Catarina 

11 UNIVALI Universidade do Vale do Itajaí  

12 UNIVILLE Universidade da Região de Joinville 

 

Tabela 2 - Instituições membro da REMEP-FLN que não participam do rateio de custos- Outubro/21 

S Sigla Instituição 

1 CIASC Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A 

2 SED Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia 

3 SAR Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca 

4 SES Secretaria de Estado da Saúde 

 

A Tabela 3 apresenta a lista de unidades conectctas por insituições bem como a indicação da 

existencia (1) ou não (0) de conexão redendunte. 

Tabela 3 – Unidades conectadas à REMEP-FLN Janeiro/2023 

S  Instituição Local Conectada Redundância 

1.1 IFSC Reitoria 1 1 

1.2 IFSC São José 1 1 

1.3 IFSC Palhoça 1 1 

1.4 IFSC Florianópolis 1 1 

      4 4 

2.1 UFSC Sede trindade 1 1 

2.2 UFSC Sala Cofre 1 1 

2.3 UFSC CCA/NEPAQ 1 0 

2.4 UFSC CCA/Itacorubi 1 1 

2.5 UFSC CCA/Abelhas 1 0 

2.6 UFSC CCA/LCM 1 1 

2.7 UFSC CCA/LAPAD 1 0 

2.8 UFSC CCA/Ressacada 1 1 

2.9 UFSC SEAD 1 1 

2.10 UFSC UFSC-TV / Transmissão 1 1 

2.11 UFSC SAPIENS / Fotovoltaica 1 1 

2.12 UFSC 
Centro Sapiens / UDESC 

Museu 
1 1 

2.13 UFSC Cocreation Lab / IEL/CEEL 1 1 

      13 10 

3 EBSERH HU UFSC 1 1 

      1 1 

4.1 CIDASC Sede 1 0 

4.1 CIDASC São José 1 0 
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      2 0 

5.1 EPAGRI Sede 1 1 

5.2 EPAGRI São José 1 1 

      2 2 

6 FAPESC FAPESC 1 0 

      1 0 

7 IMETRO/SC IMETRO/SC 1 1 

      1 1 

8.1 UDESC Reitoria 1 1 

8.2 UDESC CEFID 1 1 

8.3 UDESC MUSEU 1 1 

8.4 UDESC IDCH 1 1 

8.5 UDESC UFSC 1 1 

      5 5 

9 ACAFE ACAFE 1 1 

      1 1 

10.1 CERTI Trindade 1 1 

10.2 CERTI Inovalab / SAPIENS 1 1 

10.3 CERTI CELTA 1 0 

10.4 CERTI Senai Inovação 1 0 

      4 2 

11.1 Estácio Estácio São José 1 1 

11.2 Estácio ASSESC 1 1 

      2 2 

12 FEESC Bridge 1 1 

      1 1 

13.1 FEPESE Sede 1 1 

13.2 FEPESE 
Laboratório FEPESE 

Maxflora 
1 1 

      2 2 

14.1 FIESC  FIESC Sede / Escolas 1 1 

14.2 FIESC  SENAI/CTAI 1 0 

14.3 FIESC  SENAI/ISI 1 0 

14.4 FIESC  SENAI/São José 1 0 

14.5 FIESC  SENAI/Palhoça 1 1 

14.6 FIESC  SESI / São José 1 0 

14.7 FIESC  IEL/CEEL 1 0 

      7 2 

15.1 SME SME/UAB / NTE 1 1 

15.2 SME SME Escolas 1 1 

      2 2 
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16.1 UNIPRF UNIPRF Sede 1 1 

16.2 UNIPRF Campus 2 1 0 

      2 1 

17 Unisinos Unisinos 1 1 

      1 1 

18.1 UNISUL Pedra Branca 1 1 

18.2 UNISUL Dib Mussi 1 1 

18.3 UNISUL Ilha Centro 1 1 

18.4 UNISUL Policlínica 1 0 

18.5 UNISUL Florianópolis Ilha 1 1 

18.6 UNISUL Florianópolis Continente 1 1 

      6 5 

19 UNIVALI Itajaí 1 0 

      1 0 

20 UNIVILLE FURJ/UNIVILLE - Joinville 1 0 

      1 0 

      59 42 
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5 Serviços de Administração, Operação e Manutenção da 

REMEP-FLN 

Os serviços aqui especificados referem-se à abrangência da REMEP-FLN, contemplando as 

instituições participantes descritas na Tabela 1. Na medida em que novas instituições se 

credenciam, junto ao Comitê Gestor para integrar a REMEP-FLN, o escopo de tais serviços 

poderá ser adequado.  

 

5.1 Compartilhamento de infraestrutura (direito de passagem) 

O compartilhamento de infraestrutura (direito de passagem) se refere à utilização de dutos, 

subdutos, postes e caixas de passagem da CELESC e que estão em uso no backbone e em 

trechos de última milha de acesso da REMEP-FLN, perfazendo cerca de 50 km de 

infraestrutura aérea e subterrânea. 

Este serviço refere-se ao pagamento dos custos resultantes do compartilhamento de 

infraestrutura (direitos de passagem – dutos e postes) em favor das Centrais Elétricas de Santa 

Catarina (CELESC). 

Conforme decisão do CG-REMEP-FLN, na reunião do dia 04/09/2019 e ratificado na reunião 

de 01/10/2020, tais serviços, tão logo possível, deixariam de ser responsabilidade do CIASC. 

Acordo oneroso foi assinado entre CELESC e RNP e, em função disto a planta óptica da 

REMEP-FLN, cadastrada na CELESC, sob responsabilidade do CIASC, em julho de 2022, 

foi migrada para a RNP,  ficando a REMEP-FLN responsável pelo pagamento mensal para 

a CELESC. Um acordo de cooperação entre a RNP e a FEPESE permite à FEPESE ressarcir 

a RNP pelo pagamento associados ao compartilhamento da infraestrutura de passagem junto 

a CELESC. 

5.2 Manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de fibras ópticas 

Esse serviço refere-se à manutenção preventiva e corretiva da malha de fibras ópticas 

próprias da REMEP-FLN, bem como dos concentradores ópticos, emendas e caixas de 

passagem e sangria, conforme detalhamento na Tabela 4. 

Tais serviços estão sob a gestão da equipe técnica da REMEP-FLN, e a FEPESE mantém 

contrato com empresa especializada na construção e manutenção preventiva e corretiva de 

redes ópticas.  
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Obs: Assim como o compartilhamento de infraestrutura (direito de passagem) junto a 

CELESC, a manuntenção preventiva e corretiva da infraestrutura de fibras ópticas esteve 

sobe responsabilidade do CIASC entre 2006 e julho de 2022. 

Tabela 4 - Cabos ópticos REMEP-FLN em manutenção  

CABOS REMEP-FLN EM MANUTENÇÃO 

Cabo Ponta A Ponta B 

Uso do cabo 

(SLA) 

Distância 

DWG (m) 

REMEP-12-ACAFE ACAFE CE-078 

ÚLTIMA 

MILHA 280 

REMEP-12-ASSESC ASSESC CE-069 

ÚLTIMA 

MILHA 176 

REMEP-12-FAPESC FAPESC CE-069 BACKBONE 807 

REMEP-12-IFSC-

CONTINENTE CE-042 CE-040 BACKBONE 
2468 

REMEP-12-UDESC-CEFID UDESC-CEFID CE-041 

ÚLTIMA 

MILHA 
514 

REMEP-12-IFSC-PALHOÇA IFSC-PALHOÇA CE-134 BACKBONE 1931 

REMEP-12-SME-NTE SME-NTE CE-227 BACKBONE 237 

REMEP-12-UDESC-MUSEU UDESC-MUSEU CE-057 

ÚLTIMA 

MILHA 59 

REMEP-12-UFSC-CCA 

UFSC-CCA-

BIBLIOTECA CE-074 

ÚLTIMA 

MILHA 321 

REMEP-12-UFSC-HU UFSC-HU CE-250 

ÚLTIMA 

MILHA 
400 

REMEP-12-UFSC-CIASC CE-063 CE-065 BACKBONE 375 

REMEP-12-CE-250-CE-

REMEP-018 CE-250 

CE-REMEP-

018 BACKBONE 
108 

REMEP-12-UFSC-NEPAQ UFSC-NEPAQ CE-074 

ÚLTIMA 

MILHA 757 

REMEP-12-UFSC-SEAD UFSC-SEAD CE-080 

ÚLTIMA 

MILHA 20 

REMEP-12-UFSC-TV UFSC-TV CE-008 BACKBONE 2527 

REMEP-12-UNISINOS UNISINOS CE-083 

ÚLTIMA 

MILHA 232 

REMEP-12-UNISUL-

TRAJANO UNISUL-TRAJANO CE-059 

ÚLTIMA 

MILHA 20 

REMEP-24-EPAGRI CE-074 CE-103 BACKBONE 369 

REMEP-12-EPAGRI EPAGRI CE-103 

ÚLTIMA 

MILHA 
80 

REMEP-24-UNISUL-CE128-

CE373 CE-128 CE-373 BACKBONE 
652 

REMEP-48-UNISUL-CE128-

CE373 CE-128 CE-373 BACKBONE 652 

REMEP-24-UNISUL-SJ-

CE108 POPSJ CE-108 BACKBONE 
483 

REMEP-24-UNISUL-

UNISUL-CE373 

UNISUL-

PEDRABRANCA CE-373 

ÚLTIMA 

MILHA 
2464 

REMEP-48-POP-SJ-POP-

CAPOEIRAS POPSJ CE-107 BACKBONE 
1868 
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REMEP-72-UNISUL-CE108-

CE128 CE-108 CE-128 BACKBONE 
6560 

REMEP-48-CIDASC POPUDESC CE-074 BACKBONE 94 

REMEP-48-HOSP-

FLORIANOPOLIS POPCAPOEIRAS CE-154 BACKBONE 551 

REMEP-48-HOSP-

FLORIANOPOLIS CE-154 CE-101 BACKBONE 
1154 

REMEP-12-HOSP-

FLORIANOPOLIS 

HOSP-

FLORIANOPOLIS CE-101 

ÚLTIMA 

MILHA 
27 

REMEP-48-IMETRO CE-106 CE-112 BACKBONE 2064 

REMEP-12-IMETRO IMETRO CE-112 BACKBONE 2038 

REMEP-12-CIDASC-

SAOJOSE CIDASC-SJ CE-113 

ÚLTIMA 

MILHA 
679 

REMEP-48-POP-CENTRO-

POP-SEF POPCENTRO POPSEF BACKBONE 
1546 

REMEP-48-POP-UDESC-

CIASC POPUDESC CIASC BACKBONE 540 

REMEP-48-POP-UFSC-POP-

UDESC POPUFSC POPUDESC BACKBONE 3186 

REMEP-6-ESTACIO ESTACIO CE-051 BACKBONE 634 

REMEP-6-IFSC-EAD IFSC-EAD CE-092 

ÚLTIMA 

MILHA 146 

REMEP-6-UFSC-CIDADE-

ABELHAS 

UFSC-

CIDADEABELHAS CE-175 

ÚLTIMA 

MILHA 85 

REMEP-6-UNISUL-DIB-

MUSSI UNISUL-DIBMUSSI CE-095 

ÚLTIMA 

MILHA 120 

REMEP-6-UNISUL-

AMBULARIO 

UNISUL-

AMBULATORIO CE-135 

ÚLTIMA 

MILHA 28 

REMEP-6-UNISUL-EAD-

LOGISTICA 

UNISUL-EAD-

LOGISTICA CE-132 

ÚLTIMA 

MILHA 1411 

REMEP-12-CIDASC-UDESC CIDASC CE-074 

ÚLTIMA 

MILHA 33 

REMEP-12-FEPESE FEPESE 

CE-REMEP-

006 

ÚLTIMA 

MILHA 47 

REMEP-12-FIESC-SEDE FIESC-SEDE 

CE-REMEP-

004 

ÚLTIMA 

MILHA 169 

REMEP-12-FIESC-SESI-SJ CE-REMEP-014 CE-112 

ÚLTIMA 

MILHA 95 

REMEP-12-IFSC-CENTRO-

PONTE CE-025 CE-055 BACKBONE 1565 

REMEP-12-IFSC-FLN-

CONTINENTE IFSC-CONTINENTE 

CE-REMEP-

005 BACKBONE 82 

REMEP-12-IFSC-REITORIA IFSC-REITORIA CE-042 BACKBONE 18 

REMEP-12-POP-IFSC-

CENTRO POPCENTRO CE-010 BACKBONE 59 

REMEP-12-SENAI-

PALHOCA SENAI-PALHOCA CE-611 

ÚLTIMA 

MILHA 120 

REMEP-12-SENAI-SJ SENAI-SJ CE-612 

ÚLTIMA 

MILHA 301 

REMEP-12-UDESC-DAPE UDESC-DAPE CE-081 

ÚLTIMA 

MILHA 62 

REMEP-12-UFSC POPUFSC CE-030 BACKBONE 121 
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REMEP-12-UFSC-

FOTOVOLTAICA UFSC-FOTOVOLTAICA 

CE-REMEP-

032 

ÚLTIMA 

MILHA 228 

REMEP-12-SAPIENS-

FOTOVOLTAICA POPSAPIENS 

CE-REMEP-

032 BACKBONE 231 

REMEP-12-UFSC-

LABTRANS-TRINDADE 

UFSC-LABTRANS-

TRINDADE CE-464 

ÚLTIMA 

MILHA 48 

REMEP-12-UFSC-LAPAD UFSC-LAPAD CE-582 

ÚLTIMA 

MILHA 182 

REMEP-12-UFSC-LCM UFSC-LCM 

CE-REMEP-

027 

ÚLTIMA 

MILHA 889 

REMEP-12-UNIPRF2 UNIPRF-2 CE-645 

ÚLTIMA 

MILHA 234 

REMEP-12-UNISUL-FLN-

CONTINENTE 

UNISUL-

FLNCONTINENTE CE-147 

ÚLTIMA 

MILHA 96 

REMEP-12-UNISUL-FLN-

ILHA UNISUL-FLN-ILHA 

CE-REMEP-

004 

ÚLTIMA 

MILHA 258 

REMEP-6-SENAI SENAI CE-199 

ÚLTIMA 

MILHA 342 

REMEP-12-HOSP-

REGIONAL HOSP-REGIONAL CE-108 

ÚLTIMA 

MILHA 482 

REMEP-12-UFSC-BRIDGE UFSC-BRIDGE CE-249 BACKBONE 608 

REMEP-12-SAR SEC. AGRICULTURA CE-067 

ÚLTIMA 

MILHA 292 

REMEP-12-UFSC-

LABMETRO CERTI SETIC 

ÚLTIMA 

MILHA 321 

REMEP-12-CERTI CERTI SETIC 

ÚLTIMA 

MILHA 243 

REMEP-12-UFSC-SALA-

COFRE SALA-COFRE CE-249 BACKBONE 69 

REMEP-12-UDESC-CAIXA-

DAGUA CE-067 CE-074 BACKBONE 89 

REMEP-12-UFSC-HU-

ESTACIONAMENTO UFSC-HU CE-677 

ÚLTIMA 

MILHA 260 

REMEP-12-CE-250-CE-

REMEP-018 CE-250 

CE-REMEP-

018 BACKBONE 115 

REMEP-12-CERTI-CELTA CERTI-CELTA FAPESC 

ÚLTIMA 

MILHA 135 

REMEP-6-IDCH-BRIDGE UDESC-IDCH 

UFSC-

BRIDGE 

ÚLTIMA 

MILHA 80 

REMEP-6-IFSC-COQUEIROS IFSC-COQUEIROS 

IFSC-

REITORIA BACKBONE 150 

REMEP-12-POP-SAPIENS-

LESTE POP-SAPIENS 

CE-REMEP-

024 BACKBONE 55 

REMEP-12-UNISINOS-

CE094 UNISINOS CE-094 

ÚLTIMA 

MILHA 205 

TOTAL 46.947 

 

5.3 Manutenção preventiva e corretiva de ativos de rede 

A manutenção preventiva e corretiva de ativos de rede (comutadores de concentração 

localizados nos PoPs), estão em período de garantia até janeiro de 2024. Ao final desse mês, 
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um novo contrato de extensão de garantia deverá ser firmado para dar continuiidade a 

manutenção. 

As CPEs localizadas nas unidades conectadas a REMEP-FLN não contam com garantia do 

fabricante, entretanto a REMEP-FLN mantém um quantitativo para substituição imediata de 

equipamentos que eventualmente apresentem defeito. Para ambas as classes de equipamentos 

(comutadores de backbone e CPEs) se mantem um conjunto de fontes e “FANs” de reserva 

para agilizar eventuais necessidades de substituição. 

5.4 Gerenciamento integrado de rede e serviços da REMEP-FLN 

Como gerenciamento integrado de rede e serviços da REMEP-FLN, considera-se somente as 

instituições qualificadas como usuárias da REMEP-FLN, e com bloco de IP definido e 

registrado na base de dados da RNP / PoP-SC ou da RCT/FAPESC.  

Os serviços consistem em gerenciar, monitorar e manter as configurações necessárias nos 

switches “concentradores” de “acesso” da REMEP-FLN. Os enlaces são monitorados 24 

horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. A operação dos serviços é feita durante semana, 

de segunda-feira a sexta-feira, das 8:00hs as 12:00hs e das 14:00hs as 18:00hs, exceto em 

feriados. Escalas de sobreaviso com rodízio entre colaboradores é feita nos seguintes 

períodos: das 18:00hs as 23:00hs em dias de semana e das 08:00hs as 20:00hs em finais de 

semana e feriados. 

As instituições participantes devem manter a gerência da rede informada, com uma lista de 

contatos atualizada, escala de operação, e período de acionamento técnico para 

acompanhamento de chamados técnicos abertos junto ao “Network Operation Center - 

(NOC)” compartilhado REMEP-FLN/PoP-SC, responsável pelo gerenciamento integrado da 

rede e serviços da REMEP-FLN. 

5.4.1 Premissas técnicas 

A infraestrutura para operação da REMEP-FLN é compartilhada com a RNP, através do 

Ponto de Presença em Santa Catarina (PoP-SC), incluindo mão-de-obra. O CG-REMEP-

FLN, mantém através da fundação de apoio equipe contratada via CLT e também bolsistas 

que atuam em sinergia e colaboração com o PoP-SC na administração e gerência da rede.  

O NOC compartilhado PoP-SC/REMEP-FLN é responsável pelo monitoramento dos enlaces 

das instituições qualificadas como participantes da REMEP-FLN. A Abertura e 
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acompanhamento de chamados técnicos junto às empresas de prestação de serviços (lógica e 

física) são executados por este NOC quando da identificação de alguma anormalidade 

apontada pelos sistemas de monitoramento ou pelo cliente. 

O NOC compartilhado também mantém os softwares de monitoramento e o suporte 

operacional aos mesmos. A renovação de licenças, correções, atualizações de software e 

imagens de sistemas operacionais quando couber, são de responsabilidade do CG- REMEP-

FLN. 

5.4.2 Forma de Gerência Integrada de Rede e Serviços - GIRS 

A ideia de GIRS refere-se à operação centralizada e integrada de uma rede de 

telecomunicações através de seu gerenciamento. A filosofia é definida como sendo um 

conjunto de funções realizadas visando obter a máxima produtividade da planta e os recursos 

disponíveis integrando de forma organizada as funções de Operação, Administração, 

Manutenção e Provisionamento para todos os elementos de rede e serviços de 

telecomunicações. 

Partindo deste princípio, e para manter a interconectividade e interoperabilidade da rede, o 

gerenciamento integrado é feito por níveis de responsabilidade de operação, conforme 

descrito a seguir: 

5.4.2.1 Operação de Nível 1 

A operação de Nível 1, consiste em monitorar os elementos de rede através de sistemas de 

gerência instalados no NOC, que poderão emitir alarmes sonoros, por e-mail e/ou SMS, 

sejam através de hardware ou software. 

Os procedimentos adotados na operação de Nível 1 são os seguintes:  

1) No caso de uma falha na rede, detectada pelos sistemas de gerência do NOC ou reportada 

pela instituição participante, as ações de manutenção serão iniciadas com a abertura de 

um chamado via e-mail (“trouble-ticket”) registrado em base de dados e/ou abertura de 

chamado através do atendimento automático via telefone que abrirá um ticket no 

“trouble-ticket”;  

2) O segundo passo será investigar junto a instituição se há falhas básicas em equipamentos 

locais, como por exemplo, falta de energia, algum “Led” com indicativo de falha no 

equipamento e registrar o andamento no “trouble-ticket”;  
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3) Caso a identificação do problema não seja possível, o Nível 2 deverá ser acionado;  

4) Caso o problema estiver resolvido, a informação será repassada a instituição participante, 

e a solução, data, hora do fechamento e nome do técnico da instituição registrado no 

“trouble-ticket” para encerrar o ciclo. 

5.4.2.2 Operação de Nível 2 

A operação de Nível 2 consiste em: 

1) Interação com instituições membro REMEP-FLN e empresas parceiras; 

2) Intervenção técnica de analistas de suporte em switches de “Núcleo” para correção de 

configuração, alteração de roteamento, análise de logs e análise de tráfego de dados; 

3) Efetuar manutenção preventiva para eliminar falhas na rede e garantir sua alta 

disponibilidade; 

4) Manter calendário de manutenção preventiva, agendar paradas programadas com 

antecedência, e elaboração de relatórios de “down-time” em casos de falhas não 

programadas; 

5) Elaboração de relatórios com os índices de disponibilidades da rede “backbone” e das 

conexões das instituições membro; 

6) Identificar melhorias nos sistemas de gerenciamento dos elementos de rede, através de 

“upgrades” e/ou implementação de novos sistemas; e 

7) Acompanhar a solução de problemas físicos no caso de reparação de fibra óptica, se 

necessário. 

Os procedimentos adotados na operação de Nível 2 deverão ser os seguintes:  

1) Para os casos de “trouble-ticket” abertos e fechados pelo Nível 1, será feita supervisão 

diária pelo Nível 2 e fechamento gerencial, para identificar alguma falha no processo e 

desenvolver uma cultura de aprimoramento contínuo do sistema de gerenciamento;  

2) Para os casos de “trouble-ticket” repassados pelo Nível 1, o técnico de Nível 2 deverá 

registrar todas as ações necessárias para solução do problema, bem como fazer o 

fechamento gerencial; 
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3) O Nível 2 deverá abrir “Ticket” para registrar e documentar as intervenções/alterações 

que por ventura sejam necessárias executar em ativos da rede visando melhoria de 

desempenho, manutenção preventiva ou corretiva, análise de problema e “upgrades”. 

5.4.2.3 Operação de Nível 3 

A operação de Nível 3 consiste em: 

1) Gerenciar os níveis de qualidade dos serviços disponibilizados para as instituições 

membro; 

2) Acompanhar a previsão, modificação e interrupção de serviços; 

3) Gerenciar recursos, gerenciar relacionamento com as prestadoras de serviços de 

manutenção do cabeamento óptico, zelando pelo cumprimento dos prazos para 

manutenção preventiva ou corretiva segundo o “Service Level Agreement – SLA” 

contratado pela REMEP-FLN; e 

4) Prestar informações requeridas pelas instituições referentes ao gerenciamento da rede 

quando solicitado.  

Os procedimentos adotados na operação de Nível 3 deverão ser os seguintes: 

a) Caso os prazos de solução de problemas ultrapassem o tempo previsto, o Nível 3 será 

acionado para agilizar os recursos necessários; e, 

b) Intervir junto a parceiros/clientes/fornecedores para informar e justificar as ações 

tomadas, devendo registrar, acompanhar e fechar gerencialmente o “trouble-ticket” 

repassado pelo Nível 2. 

5.4.3 Insumos necessários 

Os serviços contratados deverão incluir todos os insumos de Mão-de-Obra (Gerente de 

Contrato, Analistas, Técnicos, Operadores), Operacionais (Espaço físico, Telefone, 

Computadores, Softwares, Transporte) e Encargos (INSS, PIS, COFINS, ISS, IR etc.). 

 

5.5 Investimento em melhorias 

Caso exista disponibilidade financeira resultante da diferença entre o valor auferido pelo 

rateio de custos deverá este valor ser investido em melhorias da rede. 
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6 Rateio de Custos 

Anualmente, no mês de setembro, o CG-REMEP-FLN, se reúne para aprovar a previsão 

orçamentária para o período que inicia em 01 de outubro de ano corrente e se estende até 30 

de setembro do ano seguinte. Nesta reunião são aprovados também os critérios e valores do 

rateio de custos que serão aplicados nesse mesmo período.  

 

6.1 Instituições participantes 

A partir de 01/10/2022, conforme aprovado pelo CG-REMEP-FLN na reunião de 

21/09/2022, o rateio de custos ficou assim definido: 

 

c) Participam do rateio das despesas todas as instituições que utilizam à rede e toda aquela 

que vier a se incorporar à REMEP-FLN, de acordo com o processo de inclusão definido 

pelo Comitê Gestor; e 

d) O valor do rateio de custos para cada instituição será calculado em função do número e 

tipo de pontos de acesso à rede. 

6.2 Ponto de Acesso a Rede 

Existem cinco tipos de pontos de acesso:  

e) PP = Ponto Principal de conexão da instituição à REMEP-FLN. Se defini como PP o 

primeiro ponto da insituição que se conectada à REMEP-FLN; 

f) PA = Ponto Adicional de conexão da instituição à REMEP-FLN. PA é todo o ponto 

conectado à REMEP-FLN a partir do primeiro; 

g) PAc = Ponto Adicional Compartilhado, trata-se de um ponto adiciconal que 

compartilha a CPE de uma unidade já conectada a REMEP-FLN. O PAc não recebe CPE 

e nem nobreak REMEP-FLN.  

h) PR = Ponto Redundante de conexão da instituição à REMEP-FLN; e 

i) PV = Ponto Virtual. Caracteriza-se por possuir uma conexão virtual com terminação na 

REMEP-FLN que não se conecta fisicamente a um ativo de rede da REMEP-FLN;  

É considerado um PP ou PA a utilização de:  
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j) Um segmento de fibra óptica; 

k) Uma porta de acesso em equipamento dos PoPs da REMEP-FLN; ou  

l) A utilização de um segmento de fibra óptica e uma porta de acesso. 

m) Com objetivo de garantir a execlcencia da rede, todo o PP ou PA, recebe da REMEP-

FLN, em comodato, uma CPE e um nobreak gerencialvel;  

Para um PV, considera-se: 

n) Possuir uma conexão virtual com terminação na REMEP-FLN que não se conecta 

fisicamente a um ativo de rede da REMEP-FLN. 

6.3 Formato da interação interinstitucional 

A Fundação de Apoio (FEPESE) é o ente jurídico que representa a REMEP-FLN, nos termos 

deste Projeto Básico. A FEPESE, por delegação do CG-REMEP-FLN, e também,  em função 

do acordo de cooperação técnica firmado com a RNP, tem como responsabilidade gerir 

administrativamente e financeiramente os recursos da REMEP-FLN. Como estes recursos 

financeiros são fruto do modelo de rateio de custos entre as instituições membro da REMEP-

FLN, todas as instituições membro devem manter ativo um contrato (Termo de Adesão à 

REMEP-FLN) com a FEPESE que permita a esta receber e gerir tais recursos.  

6.4 Critérios e valores do rateio de custos 

Anualmente o CG-REMEP-FLN se reune para revisar os critérios e valores do rateio de 

custos.  Os critérios e valores ficam registrado nas respectivas atas de reuniões do CG-

REMEP-FLN. 

6.5 Plano de aplicação dos recursos oriundos do rateio de custos 

O plano de aplicação dos recursos fruto do rateio de custos REMEP-FLN contempla as 

seguintes áreas: 

1. Despesas operacionais e administrativas FEPESE; 

2. Taxas UFSC; 

3. Manutenção da infraestrutura óptica; 

4. Manutenção de ativos; 

5. Pagamento de pessoal (CLT / RPA); 
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6. Pagamento de bolsas -servidores; 

7. Pagamento de bolsas estudantes; 

8. Despesas administrativas diversas; 

9. Serviços Especializados -Desenvolvimento, consultoria e capacitação; 

10. Investimentos em expansão e atualização da rede. 

 

Os valores referentes ao período entre 01/10/2022 e 30/09/2023, previstos para cada um dos 

itens acima pode ser visto no relatório da Reunião do CG-REMEP-FLN DE 21/09/2022, 

assim como na apresenstação “REMEP-FLN, Reunião CG REMEP FLN 2/09/2022, 

Setembro 2022”. 
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7 Documentos referenciados no texto 

Os documentos listados abaixo referenciados ao longo do texto estão disponíveis em 

https://remep.pop-sc.rnp.br/publicacoes. 

 

I. Memorando de Entendimentos assinado pela RNP e integrantes da REMEP-FLN em 

21/11/2005; 

II. Memorando de Entendimentos assinado pela RNP e integrantes da REMEP-FLN em 

01/11/2006; 

III. Memorando de Entendimentos assinado pela RNP e integrantes da REMEP-FLN em 

01/09/2009; 

IV. Memorando de Entendimentos assinado pela RNP e integrantes da REMEP-FLN em 

29/07/2016; 

V. Protocolo de Intenções assinado entre o MCT e o Estado de SC em 16/05/2006; 

VI. Protocolo de Intenções assinado entre o MCT e a prefeitura de Florianópolis 29/12/2006; 

VII. Termo de cooperação (Acordo de swap de fibras) celebrado entre o CIASC, a FAPESC 

e a RNP 18/12/2006; 

VIII. Ata reunião do comitê gestor de 12/06/2008 – Aprovação da FEPESE para gestão 

administrativa e financeira do projeto REMEP-FLN; 

IX. Ata reunião do comitê gestor de 01/10/2014 – Ratificação da FEPESE para gestão 

administrativa e financeira do projeto REMEP-FLN e revisão do modelo e valores do 

rateio de custos; 

X. Acordo de cooperação Técnica RNP – FEPESE celebrado em 13/12/2019; 

XI. Ata reunião do comitê gestor de 21/09/2022 – Revisão dos critérios e valores de rateio 

de custo; 

XII. Apresentação REMEP-FLN, Reunião CG-REMEP FLN 21/09/2022, Setembro 2022 

 

https://remep.pop-sc.rnp.br/publicacoes

